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1. PROJEKTI ÜLDANDMED 

1.1. Projekteerimistöö piiritlus 

1.1.1. Ehitise asukoha andmed 

Aadress: Suvila tee 27, Aespa alevik, Kohila vald 
 

Katastriüksuse tunnus: 31701:001:0513 
 

Kinnistu sihtotstarve: Ühiskondlike ehitiste maa 100% 
 

Kinnistu pindala: 4.06 ha 
 

Kinnistu omanik: Kohila vald        alus: kinnisturaamatu väljavõte 08.02.2012 
Vabaduse 1, Kohila 79804  
kontaktisik: Priidik Saare 

1.2. Tellija 

Tellija: Kohila Vallavalitsus 
 

Aadress: Vabaduse 1, Kohila 79804  
 

Kontaktisik: Priidik Saare, tel: 55560080, priidik.saare@kohila.ee 

 

1.2.1. Ehitise lühikirjeldus 

Käesoleva projekti eesmärgiks on lahendada Aespa alevikus kavandatava 1 korruselise lasteaeda 
(edaspidi „hoone“) hoonesisene tarbeveevarustus ning reovee- ja sademeveekanalisatsioon.  

Hoones nähakse ette ruumid kahele lasteaiarühmale, köögile toidu valmistamiseks kohapeal koos 
laienemisvõimalusega veel kahele rühmale ja saalile.Hoone rajatakse kahes ehitusetapis. 

Eelprojekti mahus määratakse kindlaks hoonesisesed veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemid, 
kommunikatsioonide paigaldamise põhimõtted, tehnoruumide vajadus, paiknemine ja suurus ning 
samuti teostatakse veevarustuse sisenduste ja kanalisatsiooni väljaviikude määramine välisvõrkude 
projekteerimise jaoks ning heitvete puhastuse vajadus.  

Käesolevas projektis määratletakse ära ligikaudsed veevarustuse ning reovee- ja sademevee  
vooluhulgad, eelvoolude põhimõtted. 

Järgnevas, põhiprojekti staadiumis, lahendatakse juba konkreetselt kõik hoonesisesed süsteemid 
koos läbimõõtude ja kõrgusmärkidega. 

Hoonesse kavandatavate tehnosüsteemide eluiga peab olema vähemalt nii pikk kui seda kehtestavad 
üldtunnustatud ehitusreeglid ehk hea ehitustava. Hoonesse kavandatavate mittevahetatavate 
süsteemide eluiga peab olema 50 aastat. Tehnosüsteemi eluiga tagatakse vastupidavate materjalide 
valikuga, kvaliteetse ehitustöö  ning korraliste hooldustöödega ekspluatatsioonis. 
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1.3. Alusdokumendid 

1.3.1. Lähteandmed 

Projekteerimise peamisteks alusteks on detailplaneering, asendiplaan, arhitektuursed alused ja tellija 
poolne lähteülesanne: 

 Hoone arhitektuurne projekt, NOVARC GROUP AS, arhitekt Martin Aunin, töö nr 1256; 

 Tellija poolne lähteülesanne; 

 Projekteerimise koosolekute protokollid; 

 Tellija soovid ja ettepanekud; 

 „Aespa-Vilivere piirkonna külakeskuse detailplaneering“ (DP1, DP2, DP3), EEP000615. 
Kehtestatud 29.01.2013 Kohila Vallavolikogu korraldusega nr nr.1. 

1.3.2. Ehitusuuringud 

 Topo- geodeetilised uurimistööde aruande on teostanud REIB OÜ, töö nr TT-4005, oktoober 
2015. 

 Muid ehitusuuringuid teostatud ei ole. 

1.3.3. Normdokumendid 

Projekteerimisel on kasutatud järgmisi standardeid ja abimaterjale: 

 EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt; 

 EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“; 

 EVS 865-1:2013 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri; 

 EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon; 

 EVS 835:2014 Hoone veevärk; 

 EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk; 

 EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 

 EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

 "Joogivee kvaliteedile- ja kontrollinõuded ning analüüsi meetodid" 31.07.2001.a. 
sotsiaalministri määrus nr. 82; 

 EVS 812-7:2008, Ehitiste tuleohutus. Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude 
tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus; 

 RIL 77-2013 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet; 

 RYL 2002 Hoone tehnosüsteemide ehitustööde üldised kvaliteedinõuded; 

 MaaRYL2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

 European councils drinking water directive 98/83EC; 

 Soome ehitusnormide kogumikud LVI. 
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 Ehitusseadustik 

 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr. 97 "Nõuded ehitusprojektile"; 

 Majandus- ja taristuministri 05.06.2015.a. määrus nr. 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu 
ja pindade arvestamise alused“ 

 Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr. 54 „Ehitisele esitatavad 
tuleohutusnõuded“; 

 Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr. 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes 
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ 

 Tallinna Linna ehitusmäärus, 06.09.2012.a. nr 21 

 Hea ehitustava (ET-I 0207-0068). 

2. OLEMASOLEV 

Olemasolev hoonestus kinnistul puudub..  

3. HOONE VEEVARUSTUS 

Lasteaias on san.ruumid, milles on ette nähtud alusega duššid.  

Projekteeritav veevarustuse lahendus peab arvestama torustiku läbimõõdu määramisel suurema 
vooluhulgaga. 

Veesüsteemis kasutatavad materjalid, st torud, sulgemisarmatuurid, ühendusosad, tihendid jne. 
Peavad omama Tervisekaitse Inspektsiooni ja Standardiameti vastavat sertifikaati või kasutusluba. 
Kõiki sulgeseadmeid peab valmistajatehase poolt olema lubatud kasutada hapnikurikkale veele 
(joogiveele). 

3.1. Veevarustuse üldpõhimõtted 

Käesolevas projektis on kirjeldatud järgmisi veevarustuse süsteeme: 

 majandus –joogivesi 

Majandus –joogivee süsteem jaguneb: 

 külm vesi (KV) 

 soe vesi (SV) 

 sooja vee ringlus (SVR) 

3.2. Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad 

Hoone majandus-joogivee vooluhulgad on arvutatud vastavalt EVS 835: 
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 Majandus-joogivee tarbimine 

(Qa) l/s 
(arvutuslik) 

(Qhm) m³/h (max) (Qd) m³/d 

majandus-joogivesi kokku 0,96 3,0 7,2 

I etapp 0,75 1,6 3,9 

II etapp 0,63 1,4 3,2 

3.3. Veeallikas 

Kinnistule on ette nähtud veevarustus lokaalsest puurkaevust hooldusala laiusega 50 m. Veega 
varustamiseks on planeeritud puurkaevust ühendustorustik (PE De 40 mm PN10).  

Planeeritava hoone tulepüsivuse klass on TP2. Väline tuletõrjeveevarustus 15l/s tagatakse Lepa tn 2 
asuvast tulekustutsve hoidlast. 

Välisvõrgud ning täpne puurkaevu asukoht ja andmed lahendatakse omaette välisvõrkude projektiga. 

3.4. Veemõõdusõlm 

Hoone keskossa 1. korrusele on ette nähtud tehniline ruum, kuhu on ette nähtud paigaldada 
peaveemõõdusõlm. Peaveemõõdusõlm on varustatud impulss väljundiga (M-Bus kauglugemisega) 
peaveemõõtjaga DN15mm (laia mõõtepiirkonnaga veemõõtja). Veemõõtja suurus on valitud 
vastavalt I etapi vajadusele, peale II etapi väljaehitamist asendada DN15 veemõõtja DN20 
veemõõtjaga.  Veeühendus tuua läbi põranda hülsis. 

Veemõõdusõlme paigaldada peale veearvestit tagasilöögiklapp. Ruum peab olema valgustatud, kuiv 
ning varustatud vee äravooluga. Veemõõdusõlm peab olema elektriliselt sillatud ja maandatud 
vastavalt elektriohutusnõuetele. Veemõõdusõlm tuleb rajada vastavalt „Tehnilised nõuded 
veemõõturi paigaldamiseks“. 

Veemõõdusõlmes on ette nähtud olmevee puhastamiseks automaatse tagasipesuga mehaaniline 
filter. Mehaaniline filter varustada möödaviiguga. Möödaviigule paigaldada sulgarmatuur.  

Veevarustussüsteemi peab olema võimalik hoone üldise automaatikasüsteemiga jälgida, nt kinnistu 
peaveemõõtja andmete lugemine, seadmete töö jälgimine jne.  

Veeseadmete normaalse töörežiimi tagamiseks peab olema vajadusel võimalik veemõõdusõlme 
ruumi paigaldada majandus-joogiveetorustikule rõhutõsteseade. Rõhutõstepump varustada 
sagedusmuunduriga. Rõhutõstepumba vajadus lahendatakse järgmises projekti staadiumis, vastavalt 
puurkaevu andmetele. 

Tarbeveepumbad asuvad veemõõdusõlmega samas ruumis.  

3.5. Torustikud ja seadmed 

Välis veetorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,8m maapinnast toru peale. Torustiku kohale (30-
40cm toru laest) on ette nähtud paigaldada hoiatuslint (sinine ja tekstiga “VESI“) signaalkaabliga 
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(ristlõikega minimaalselt 2,5mm²).  

Hoone majandus-joogivee torustiku kõik materjalid, seadmed ja muud elemendid, mida kasutatakse 
hoone veevärgi ehitamisel ja paigaldamisel, peavad olema piisavalt vastupidavatest materjalidest 
ning vastama kehtivate normdokumentide nõuetele. Materjalide ja seadmete valikul tuleb jälgida 
vee omadusi ja süsteemi otstarvet. Mingil juhul ei tohi valitud materjalid halvendada joogivee 
kvaliteeti veevõrgus. 

Hoone majandus-joogivee torustik on ette nähtud komposiittorust  -  alumiiniumtoru, mille sise- ja 
välispind on kaetud polüetüleenist kihiga. Komposiittorud ühendatakse vastavale toru läbimõõdule 
ette nähtud pressliitmikega. Pressühendus teostatakse pressliitmiku hülsi kokkuvajutamisega vastava 
komposiittorusüsteemi pressi abil. 

Torustiku paigaldamisel peab jälgima torutootja ettekirjutusi ning juhiseid torude ladustamiseks, 
paigaldamiseks, kinnitamiseks, ühendamiseks, katsetamiseks jms.  

Veevarustuse magistraaltorustikud on ette nähtud paigaldada 1-se korruse lae alla. Veevarustuse 
püstikud on ette nähtud peamiselt vertikaalselt šahtidesse ja horisontaalselt ripplagede taha. 
Veetorustikud ette nähtud paigaldada horisontaalselt ripplagede taha ning vertikaalselt šahti ja 
seinte sisse. 

Veejaotustorustikele näha ette sulgemisarmatuurid, et vajadusel oleks san.ruume võimalik 
veevõrgust eraldi välja lülitada 

San.seadmete ühendustorustud ette nähtud paigaldada horisontaalselt ripplagede taha või lae alla, 
seinte sisse või põrandatesse. Tehnilistes ruumides võib san.seadmete ühendustorud paigaldada ka 
seinapealsetena.  

Torustikud tuleb kavandada nii, et nende tehniline seisukord oleks hõlpsasti jälgitav ning nende 
väljavahetamine ei tingiks konstruktsioonide lõhkumist. Konstruktsiooni sees olevale torustiku osale 
ei tohi kavandada liitmikke. 

Seintest ja põrandast läbiminekul ei või torud puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, selleks 
varustada läbiminekud kaitsehülsiga.  

Hoone kapitaalsete konstruktsioonide sisse jäävas osas asuv torustik (st mittevahetatav) näha ette 
monteerida liitmiketa ja kasutada hülsstoru (erandjuhtudel võib kasutada mittelahtivõetavaid 
liitmikke). 

Torude hoone konstruktsiooniosadest läbiminekud peavad olema teostatud nii, et need ei kahjustaks 
läbitavaid konstruktsioone ja ei vähendaks nende tulepüsivust. Nõue käib eriti hoonekonstruktsiooni 
niiskus- ja helitiheduse kohta. Täidetud peab olema niiskus-ja helitiheduse nõuded. 

Torustiku läbiminekud tuletõkketarinditest tuleb varustada tuletõkkemansettide, -mähiste või 
spetsiaalse paisuva silikooniga. Torustiku tarinditest läbiminekul kasutada hülsse. Olmevee 
magistraal-, jaotustorustik paigaldada isoleeritult. Ühendustorusid ei isoleerita. 

Torustik tuleb isoleerida kuni san. sõlmede ühendustorustikuni. Külma- ja soojavee torude lahtisel 
paigaldamisel isoleeritakse torustikud mineraalvillast isolatsiooniga. 

Nähtavale jääv isolatsioon katta PVC-katte või plekiga vastavalt sisekujunduse lahendusele, varjatud 
torustike isolatsioon katta fooliumkattega. 

Juhul kui torustiku kulgeb alal/ruumis, kus temperatuur võib langeda alla 0°C, tuleb torustik 
isoleerida nii et torustiku külmakahjustused oleks välistatud, vajadusel tuleb kasutada 
iseregulleerivat elektriküttekaablit.  
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Veevõtuseadmete ühendustorustikud paigaldada kaitsehülsis. Seintes ja põrandates olevad 
ühendustorud isoleerida vajadusel. 

Külma- ja soojaveetorustike isoleerimiseks kasutatavad materjalid ja isolatsiooni kattematerjalid 
peavad vastama konkreetse ruumi tulepüsivusklassile, st. need ei tohi “nõrgestada” hoone ruumide 
süttivtundlikkuse ja tuleleviku klassi.  

Veevarustustorustik isoleerida vastavalt EVS 835 ja RYL 2002 esitatud juhistele. Vt. ka peatükk 
Tulekaitsemeetmed. 

Veevarustuse armatuur peab olema vastupidav vähemalt rõhule 1000 kPa. 

Veesüsteemis kasutatavad materjalid, st torud, sulgemisarmatuurid, ühendusosad, tihendid jne. 
peavad omama Tervisekaitse Inspektsiooni ja Standardiameti vastavat sertifikaati või kasutusluba. 

Tarbeveele ette nähtud rõhutõsteseadmed on ette nähtud komplektina. 

San.sõlmede segistid on ette nähtud kangsegistitena. 

Hoone välisfassaadile mööda hoone kontuuri on ette nähtud iga 50 m järel näha ette 
külmumiskindlad st isetühjenevad kastmiskraanid. 

Sulgarmatuurina on veetorustikul ette nähtud täisavaga kuulventiilid. 

Igale san.seadmele näha ette eraldi väljalülitamise (sulgemise) võimalus. 

Õhu eraldamiseks külma- ja soojaveepüstikutest lõpetada püstikud automaatsete 
õhueraldusklappidega. 

Veevarustussüsteemi alumistesse punktidesse paigaldada tühjendusventiilid. 

San.seadmete valikul jälgida veesäästu põhimõtteid. San.seadmed valib sisekujundaja. 

3.6. Soojaveevarustus 

Hoone sooja vee vooluhulgad on järgmised: 

 Sooja vee tarbimine 

(Qa) l/s 
(arvutuslik) 

(Qhm) m³/h (max) (Qd) m³/d 

Sooja vee tarbijad kokku: 0,63 1,1 2,7 

I etapp 0,53 0,6 1,5 

II etapp 0,44 0,5 1,2 

Hoone varustamiseks sooja veega näha ette sooja vee süsteem koos tsirkulatsiooniga.  

Soe tarbevesi valmistada soojussõlmes (vt Kütte-projekti osa).  

Sadestuste, korrosiooni ja energiakulu vähendamiseks pole sooja vee temperatuuri soovitatav hoida 
kestvalt üle 55 °C. Isikliku hügieeni seadmetest tuleva vee temperatuur ei tohi ületada 65 °C. 

Tsirkulatsiooni tagamiseks näha süsteemile ette tsirkulatsioonipump (kütte osas).  

Süsteemi tasakaalustamiseks tuleb torustikule  ette näha termostaatilised liiniseadeventiilid. 

Tsirkulatsioonitorustikule veevõtuseadmeid ei paigaldata. 
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Hoone igale korterile tuleb omakorda paigaldada eraldi sooja vee veemõõtja. 

Soojavee koormus hoonele on ~ 6 kW. 

3.7. Tuletõrjeveevarustus 

Projekteeritava hoone tulepüsivus klass on TP2. Hoone omab I (Elamud ja eluruumid) kasutusviisi. 
Hoone on ühe-korruseline. 

Hoone kõikidesse üldkasutatavatesse ruumidesse on ettenähtud turvavalgustus (vt projekti 
elektripaigalduse osa).  

Hoonesse on ettenähtud tulekahju signalisatsioonisüsteeme (vt. projekti nõrkvoolupaigaldise osa). 

3.8. Tulekaitse 

Külma- ja soojavee torude lahtisel paigaldamisel isoleeritakse torustikud mineraalvillast 
isolatsiooniga. Nähtavale jääv isolatsioon tuleb katta PVC-kattega või plekiga vastavalt sisekujunduse 
lahendusele, varjatud torustike isolatsioon on fooliumkattega. 

Isolatsiooni katete pinnakihtide süttivus tundlikkus peab üldjuhul vastama klassile Bs1,d0, 
tehnoruumides, koridorides Bs1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2s1,d0. Kui isoleeritav toru läbib 
tarindit, siis peab isolatsioon ulatuma terviklikult läbi tarindi. Tuletõkke tarindist läbiminekul peab 
läbiviigu tihendama nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja suitsu leviku tõkestamise võimet, 
kasutades selleks vähemalt klassi A2 sertifitseeritud tihendusmaterjale.  

Torustikega tuletõkkesektsioonide piirist läbiminekul kasutada: 

 torud, läbimõõduga alates 40 mm ja suuremad - kasutada tuletõkkemansette või –mähiseid 

 torud, mis on läbimõõduga alla 40 mm - kasutada tuletõkkemähiseid, -laminaate või paisuva 
omadusega tuletõkkesilikooni. 

Kõik plasttorude läbiminekud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, 
tuletõkkemähistega või torudele kuni Ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga. 
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4. HOONE KANALISATSIOON 

Kinnistu reovee kanaliseerimine on lahendatud lahkvoolsena. 

Hoonesisesed kanalisatsioonisüsteemid on järgmised:  

 Olmereovee kanalisatsioon (K1) 

 Köögireovee kanalisatsioon (K3) 

 Sademeveekanalisatsioon (K2) 

Eraldi väljaviigud on ette nähtud olmereoveele (De110) ja köögireoveele (De110), katuse sademevee 
äravool on lahendatud fassaadipealse torudega. 

Lasteaias on san.ruumid, milles on ette nähtud alusega duššid.  

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on maapinna kõrgusarv väljaviigu juures +10cm. Nimetatud 
kõrgusarvust allpool asuvate sanitaarseadmete äravoolud tuleb ette näha ülepumbata või kaitsta 
uputuse vältimiseks töökindla tagasilöögiklapi või siibriga. 

Heitvete koosseis peab vastama Kohila kanalisatsioonisüsteemi juhitud heitvete proovide võtmise, 
saasteastme ja hinnalisandite määramise juhendile. 

4.1. Kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk 

Olmereovee kanalisatsioonitorustike projekteerimise aluseks on EVS 846.  

Hoone kanaliseeritava reovee kogus kokku: 

 Kanalisatsiooni äravooluhulk 

L/s m³/h (max) m³/d 

Reovee kanalisatsioon (k.a köögireoveed): 3,53 3,0 7,2 

I etapp 2,64 1,6 3,9 

II etapp 2,46 1,4 3,2 

4.2. Kanalisatsiooni eelvool 

Antud kinnistu kanalisatsioon on ette nähtud lahendada lahkvoolsena.  

Kinnistu olmereovee kanaliseerimine on  ette nähtud  lahendada lokaalselt kogumismahutiga. 

Reovee kogumiseks on ette nähtud  kasutada V=50 m³ mahuti. 

4.3. Torustikud ja materjalid 

Hooneväline kanalisatsioonitorustik ehitada muhvtorust Pipelife PVC NAL (EN 1401) SN8 ø110. 

Hoonesisene olmekanalisatsioonisüsteem projekteerida plasttorudest SN8 PP ja PVC lehtservaga ja 
kummitihendiga. Plastist kanalisatsioonitorustikud isoleerida vastavalt vajadusele müra, tulepüsivuse 
ja kondensaadi vastu mineraalvillaga.  
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Hoone kanalisatsiooni projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb arvestada hoone konstruktsiooni ja 
ruumides tehnosüsteemidele lubatud müratasemeid ning lähtuda sellest, et kanalisatsioon toimiks 
võimalikult müratult. 

Juhul kui torustiku kulgeb alal/ruumis, kus temperatuur võib langeda alla 0°C, tuleb torustik 
isoleerida nii et torustiku külmakahjustused oleks välistatud, vajadusel tuleb kasutada 
iseregulleerivat elektriküttekaablit. 

Torustike projekteerimisel arvestada torude soojuspaisumisega.  

Hoonesisene torustik rõngasjäikusega vähemalt SN4, konstruktsiooni ja põranda alla paigalduse 
puhul SN8. 

Reovee kogumismahutina on ette nähtud  kasutada V=50 m³ mahuti. Mahutile on ette nähtud 
keskosasse hoolduskaev D600. Mahutina kasutatav toode tuleb paigaldada vastavalt tootja juhistele 
ja ankurdada. 

Olmekanalisatsiooni vaatlus-, kontroll- ja hoolduskaevudeks on projekteeritud Pipelife PE-kaevud. PE- 
kaevud on valmistatud polüetüleenist. Reovee kanalisatsiooni PE hooldus- ja kontrollkaevude 
läbimõõdud on ette nähtud järgmised -  Ø400/315 ja Ø800/500. Reoveekanalisatsiooni kaevud on 
rennpõhjaga. Kaevud on ette nähtud teleskoopsed. Malmluugid vastavalt asukohale 25t (haljasala) 
või 40t (liiklusmaa). 

Olmereovee püstikud on ette nähtud eraldi tuletõkkesektsioonidena ehitatavatesse šahtidesse.  

Hoone kanalisatsiooni torustik paigaldada lae alla, põranda sisse ja/või põranda peale, nähtavalt ja 
peidetult vastavalt san.seadmete paigutusele ja arhitektuursele lahendusele.  

Hoonesisene kanalisatsioonitorustik on ette nähtud õhustada katusepinnast 0,50 m kõrgemale 
viidavate õhustustorudega. 

Reoveeneelud tuleb ühendada kanalisatsioonitorustikuga läbi haisulukkude. Kui paigaldatakse 
sanitaarseade, millel puudub oma haisulukk, siis tuleb see kanaliseerida läbi teise reoveeneelu 
haisuluku. 

Hoone kanalisatsiooni töökindluse paremaks tagamiseks näha ette san.seadmete kanaliseerimise 
tsoneerimine. 

Kanalisatsioonitorustiku puhastamiseks tuleb ette näha puhastuskorgid. Vastavalt nende asetusele 
tuleb seina ja põrandale ette näha vajalikus suuruses luugid, mis peavad vastama nõutavale 
tulekaitse astmele. Plasttorude läbiminekud tuletõkketarinditest varustada tuletõkkemansettide, -
mähiste või spetsiaalse paisuva silikooniga. 

Konkreetsed san.seadmete tüübid määratakse põhiprojektis. 

Hoones kasutatavate kõikide trappide kaaned on ette nähtud roostevabast terasest. 

Ventilatsiooni agregaatide kondensaadi torustik näha ette põrandapealsena ja juhtida lähimasse 
ujuva haisulukuga trappi. Trapid paigaldada võimalikult vent.agregaatide vahetusse lähedusse. Juhul 
kui trappi ei ole võimalik paigaldada vent.agregaadi vahetusse lähedusse, siis paigaldada 
vent.agregaadi kõrvale kuivtrapp, mis kanaliseerida läbi kaugemal asuva põrandatrapi. 

Torude hoone konstruktsiooniosadest läbiminekud peavad olema teostatud nii (kasutades nt 
kaitsehülsse), et need ei kahjustaks läbitavaid konstruktsioone ja ei vähendaks nende tulepüsivust. 
Nõue käib eriti hoonekonstruktsiooni niiskus- ja helitiheduse kohta. Täidetud peab olema niiskus-ja 
helitiheduse nõuded. 
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Kanalisatsioonitorustiku läbiviigud kandvatest konstruktsioonidest teha hülsis. 
Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja Töövõtja peab hankima Tarnijalt sertifikaadid 
kinnitamaks toru kvaliteeti.  

4.4. Pumpla 

Pumpla vajadust ei ole. 

4.5. Kohtpuhastid 

Hoonest kanaliseeritavale köögi reoveele on ette nähtud täiendavaid puhastusseadmeid. 
Tehnoloogiline reovesi on ette nähtud juhtida hoonest välja eraldi väljaviikuga. Rasvapüüdurina on 
ette nähtud NS1 (Q=1,0 l/s). 

Rasvapüüdur on ette nähtud komplekteerida koos andur-alarmsüsteemidega. 
Kanalisatsioonisüsteemi peab olema võimalik hoone üldise automaatikasüsteemiga jälgida ja juhtida, 
nt signaal rasvapüüduri täitumisest hoone üldisesse automaatikasüsteemi. 

Rasvapüüdurile paigaldada õhutustoru, mis viia hoonesisese torustikuga katusele.  

Rasvapüüdur on ette nähtud ankurdada alusplaadile, ankurplaadi suurus ja paigaldus vastavalt tootja 
juhistele. 

4.6. Tulekaitse 

Kanalisatsioonitorustike isoleerimiseks kasutatavad materjalid ja isolatsiooni kattematerjalid peavad 
vastama konkreetse ruumi tulepüsivusklassile, st. need ei tohi “nõrgestada” hoone ruumide 
süttivtundlikkuse ja tuleleviku klassi. Kanalisatsioonitorustik isoleerida vastavalt EVS ja RYL 2002 
esitatud juhistele. 

Nähtavale jääv isolatsioon näha ette katta PVC-katte või plekiga vastavalt sisekujunduse lahendusele, 
varjatud torustike isolatsioon on ette nähtud fooliumkattega. 

Seintes ja põrandates olevad ühendustorus isoleerida vajadusel. 

Isolatsiooni katete pinnakihtide süttivus tundlikkus peab üldjuhul vastama klassile B-s1-d0, 
tehnoruumides, koridorides B-s1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2-s1,d0. Tuletõkke tarindist 
läbiminekul peab läbiviigu tihendama nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja suitsu leviku 
tõkestamise võimet, kasutades selleks vähemalt klassi A2 sertifitseeritud tihendusmaterjale. 

Kanalisatsioonitorustiku kaitseks tule eest on ette nähtud kasutada järgmisi võimalusi: 

 Kanalisatsioon isoleerida vastava tulepüsiva mineraalvillaga (min. tihedus 100kg/m³). 
Käänakud/kaared teostada kaarelementidega. 

 Kanalisatsioon kaitsta struktuurselt ehk kaitsta piisavat tulekaitset andvate materjalidega või 
paigaldada kanalisatsioon mitte põlevasse konstruktsiooni (nt. betoon) 

 Tuletõkke tsoonist läbiviigule paigaldatakse spetsiaalne tuletõkkemansett, vastavalt tootja 
paigaldusjuhistele. 

Kõik plasttorude läbiminekud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, 
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tuletõkkemähistega või torudele kuni Ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga. 

5. HOONE SADEMEVEEKANALISATSIOON 

Sademevesi hoone katuselt on lahendatud välimise sademeveekanalisatsiooniga ning lahendatakse 
arhitektuurse projektiosaga. 

Hoone sademevesi jaguneb süsteemideks:  

 Sademeveekanalisatsioon (K2) 

Hoone katuselt kanaliseeritavale sademeveele puhastusseadmeid vaja ei ole. 

5.1. Sademeveekanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk 

Sademevee arvutustes on aluseks võetud EVS 846.  

Hoone sademevee arvutuslik vooluhulk katuselt on 3,62 l/s (I etapi katus).  

Hoone sademevee arvutuslik vooluhulk katuselt on 4,06 l/s (II etapi katus).  

5.2. Sademeveekanalisatsiooni eelvool 

Hoone on ette nähtud kanaliseerida lahkvoolsena. 

Sademevesi on ette nähtud immutada pinnasesse. Hoonete katustelt lähtuv sademevesi tuleb 
immutada krundisiseselt, mitte suunata naaberkruntidele või teele. Vertikaalplaneerimisega tagada 
sademevete suunamine hoonest eemale. 

5.1. Torustikud ja materjalid 

Sademevesi katuselt on ette nähtud koguda hooneväliste torustikega (lahendatakse arhitektuurse 
projektiosaga).  

6. HOONE DRENAAŽ 

Hoonele ei ole ette nähtud drenaaži. 


